



COPY

DOKUMEN PENAWARAN
PAKET :
PENINGKATAN JALAN MT.MANUNGGAL
(DBH SAWIT)
TAHUN ANGGARAN 2024



CV. RONA PERSADA



JAMINAN PENAWARAN

No. Bond : 113011101122300106

Nilai Jaminan : Rp 223,460,398.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV RONA PERSADA, JL. PILAU NO. 29 PALANGKA RAYA - KALIMANTAN TENGAH** sebagai Peserta, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, JL. RTA MILONO KM. 1 NO. 18 PALANGKA RAYA**, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **KELOMPOK KERJA (POKJA) II TAHUN 2023 KABUPATEN KATINGAN, JL. GARUDA NO.1 KASONGAN**, sebagai Pelaksana Tender Pekerjaan **PENINGKATAN JALAN MT. MANUNGGAL (DBH SAWIT)** selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp 223,460,398.00** (terbilang **DUA RATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi ketentuan yaitu :
 - a. terlibat Korupsi, Kolusi dan/atau nepotisme;
 - b. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan;
 - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibawah 80% HPS;
 - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **30 (TIGA PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **27 Desember 2023** sampai dengan tanggal **25 Januari 2024**.
4. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (**Unconditional**) setelah menerima Tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Terjamin
CV RONA PERSADA

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Desember 2023

Penjamin
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Abdul Salim, ST
Direktur



Erwin Subhana
Branch Manager

Jubilater Simatupang
Marketing Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke {Company}
4. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan

PSNS11011_26 / JUBILS

**REKAPITULASI
HARGA PENAWARAN**

Nama Paket : Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit)
Lokasi : Kecamatan Kampiang

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	291,177,000.00
2	Drainase	0.00
3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	1,050,111,021.75
4	Pekerjaan Preventif	0.00
5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	4,063,412,207.53
6	Perkerasan Aspal	3,574,187,041.89
7	Struktur	750,060,046.12
8	Rehabilitasi Jembatan	0.00
9	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	106,462,736.65
10	Pekerjaan Pemeliharaan	20,446,127.06
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		9,855,856,181.01
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		1,084,144,179.91
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		10,940,000,360.92
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (DIBULATKAN)		10,940,000,000.00

Terbilang :

Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya



CV. RONA PERSADA
KONTRAKTOR PENGADAAN
PALANGKA RAYA
ABDUL SALIM, ST.
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama Paket : Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit)
Lokasi : Kecamatan Kamipang

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	169,022,000.00	169,022,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	46,475,000.00	46,475,000.00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	31,680,000.00	31,680,000.00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	44,000,000.00	44,000,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					291,177,000.00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	2,731.53	384,440.60	1,050,111,021.75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1,050,111,021.75
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	1,810.05	1,132,816.39	2,050,454,311.50
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	1,810.05	1,112,100.71	2,012,957,896.03
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					4,063,412,207.53
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	12,067.00	36,521.93	440,710,139.52
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	11.00	36,987.32	406,860.54
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	1,358.78	2,305,796.41	3,133,070,041.84
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,574,187,041.89
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1(8)	Beton, fc'15 MPa	M ³	329.10	2,279,125.03	750,060,046.12
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					750,060,046.12
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	625.86	170,106.31	106,462,736.65
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					106,462,736.65
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²	7,608.00	2,687.45	20,446,127.06
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					20,446,127.06

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.19
JENIS PEKERJAAN : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

No.	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	DATA DAN ASUMSI				
1	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Nilai Pekerjaan Jalan Nilai Pekerjaan Jembatan	Rp Rp			
2	Jangka Waktu Pekerjaan Jalan Jangka Waktu Pekerjaan Jembatan	Bulan Bulan	5		
3	Penyuluhan Penanggulangan HIVAIDS	Org			
B.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
1	Penyiapan RKK : a Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi b Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja c Penyiapan Formulir	Set	4	500,000	2,000,000
2	Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan:				
3	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas: a Topi pelindung (Safety helmet) b Pelindung mata (Goggles, Spectacles) c Tameng muka (Face shield) d Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) e Sarung tangan (Safety gloves) f Sepatu keselamatan (Safety shoes) g Penunjang seluruh tubuh (Full bodu harness) h Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah Psg Buah Box Psg Psg Buah Buah	10 10 10 10	75,000 45,000 275,000 55,000	750,000 450,000 2,750,000 550,000
4	Asuransi dan Perizinan				
5	Personel K3 Konstruksi a Ahli K3 Risiko K3 Tinggi b Petugas K3 Risiko K3 Sedang/kecil	Bulan OB OB	5	3,500,000	17,500,000
6	Fasilitas sarana kesehatan a Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll) b Ruang P3K (tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan berat badan) c Peralatan pengasapan (fogging)	Ls Ls LS	4	1,200,000	4,800,000
7	Rambu-rambu terdiri atas:		Ada di 1.8 (Manajemen Keselamatan Lalu Lintas)		
E	TOTAL BIAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				28,800,000.00
D	OVERHEAD & PROFIT		10.00 % x D		2,880,000.00
E	HARGA SATUAN PEKERJAAN (C+D)				31,680,000.00

Catatan : 1. Perkiraan Kuantitas harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
2. Harga perlu disesuaikan dengan harga terbaru, termasuk biaya personil
3. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait keselamatan konstruksi termasuk pakar dan praktisi

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.21.
 JENIS PEKERJAAN : Manajemen Mutu
 SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

No.	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	DATA DAN ASUMSI				
1	Tidak ada pengadaan peralatan pengujian mutu dan perlengkapan perangkat alat tulis dan kantor				
2	Hanya Jasa Pengendalian Mutu Pekerjaan dilapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan				
3	Personil melakukan pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan membuat laporan mutu pekerjaan				
4	Manajemen Mutu sesuai ketentuan Ditjen Bina Marga				
B.	URUTAN KERJA				
1	Penyedia setelah menerima SPMK mengusulkan personil Tenaga Ahli Mutu Pekerjaan sbg Manajer Kendali Mutu				
2	Tenaga Ahli dibantu oleh Asisten Kendali Mutu yang berpengalaman dibidangnya dan tenaga pendukung				
3	Membuat RMK dan laporan mutu yg disetujui PPK				
4	Melakukan pengendalian mutu semua pekerjaan dan membuat laporan secara berkala				
C.	TENAGA / PERSONIL				
1	Masa Pelaksanaan Pekerjaan Manajer Kendali Mutu (QCM)	Bulan	5.00		
		OB	5.00	2,500,000.00	12,500,000.00
2	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	OB	5.00	2,000,000.00	10,000,000.00
3	Staff Pendukung (supporting Staff)	OB	10.00	1,500,000.00	15,000,000.00
4	Laporan Kendali Mutu	Bulan	5.00	500,000.00	2,500,000.00
D	TOTAL BIAYA PENGENDALIAN MUTU				40,000,000.00
E	OVERHEAD & PROFIT		10.00 % x D		4,000,000.00
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				44,000,000.00

- Catatan : 1. Harga Satuan Personil tersebut sudah termasuk seluruh pajak dan bea (kecuali PPN), Asuransi Tenaga Kerja dan pengeluaran lainnya.
 2. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pembuatan laporan yang terkait dengan mutu pekerjaan
 3. Biaya satuan tersebut sudah termasuk kebutuhan perlengkapan dan peralatan pendukung yang diperlukan pembuatan laporan mutu seperti komputer, printer, kertas dan sebagainya.

**DAFTAR HARGA DASAR
HARGA SATUAN BAHAN**

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pasir Beton (Kasar)	(M01a)	M3	356,202.00	
2	Agregat Pecah Kasar	(M03)	M3	717,433.20	
3	Bahan Pilihan	(M09)	M3	262,350.00	
4	Aspal AC 60/70 - 80/100	(M10)	Kg	19,305.00	
5	Semen / PC (kg)	(M12)	Kg	2,239.88	
6	Air	(M170)	Liter	24.75	
7	Cat Marka (Thermoplastic)	(M17b)	Kg	21,285.00	
8	P a k u	(M18)	Kg	30,690.00	
9	Kayu Perancah/Bekisting	(M19)	M3	2,574,000.00	
10	Agr. Kelas A (analisis)	(M26)	M3	716,235.30	
11	Agr. Kelas B (analisis)	(M27)	M3	716,235.30	
12	Arg. Kelas S (analisis)	(M29)	M3	710,245.80	
13	Aspal Emulsi	(M31a)	Liter	19,305.00	
14	Glass Bead	(M34)	Kg	157,250.00	
15	Baja Tulangan Polos	(M57a)	Kg	19,034.88	
16	Baja Tulangan Sirip	(M57a)	Kg	19,826.61	
17	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	(M91)	M3	627,100.65	
18	Agg Pecah 5-10 & 10-20 mm	(M92)	M3	719,230.05	

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya




ABDUL SALIM, ST.
Direktur

HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA DIGUNAKAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1.	Pekerja	(L01)	Jam	25,000.00	175,000.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	25,000.00	175,000.00
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	30,000.00	210,000.00
4.	Operator	(L04)	Jam	71,428.57	500,000.00
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	35,714.29	250,000.00
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	35,714.29	250,000.00
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	17,142.86	120,000.00
8.	Mekanik	(L08)	Jam	71,428.57	500,000.00
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	35,714.29	250,000.00
10.	Kepala Tukang	(L10)	Jam	25,000.00	175,000.00

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya



ABDUL SALIM, ST.
Direktur

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.8.(1)
 JENIS PEKERJAAN : Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
 SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

No.	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	DATA DAN ASUMSI				
1	Panjang Lokasi Pekerjaan	KM	1.05		
2	Total Masa Pelaksanaan Kegiatan	Bulan	10.00		
3	Masa Mobilisasi	Bulan	1.00		
4	Periode Pekerjaan Perkerasan Jalan	Bulan	5.00		
5	Panjang zona kerja Perkerasan Jalan	M	1,050.00		
B.	URUTAN KERJA				
1	Penyedia menyiapkan perlengkapan keselamatan jalan selama periode konstruksi sesuai ketentuan				
2	Buat rencana kerja manajemen lalu-lintas sesuai schedule pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait				
3	Kelompok kerja pengatur lalu-lintas selama konstruksi menggunakan tenaga pengatur dan flagman dengan 3 shift				
4	Pengalihan arus lalu-lintas harus ijin PPK dan pihak terkait				
5	Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan				
C.	PERALATAN KESELAMATAN LALU LINTAS				
1	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	Buah	7.00	250,000.00	1,750,000.00
2	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	Buah	7.00	250,000.00	1,750,000.00
3	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	Buah	7.00	250,000.00	1,750,000.00
4	Peralatan komunikasi dan Lainnya	Set	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00
D.	TENAGA / PERSONIL				
1	Pekerja (Flagman)	OB	10.00	2,000,000.00	20,000,000.00
2	Koordinator / Pengatur	OB	5.00	3,000,000.00	15,000,000.00
E.	TOTAL BIAYA MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS				42,250,000.00
F.	OVERHEAD & PROFIT		10.00 % x D		4,225,000.00
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)				46,475,000.00

- Catatan : 1. Harga Satuan Personil tersebut sudah termasuk seluruh pajak dan bea (kecuali PPN), Asuransi Tenaga Kerja dan pengeluaran lainnya.
 2. Biaya Satuan tersebut sudah termasuk biaya perlengkapan personil pengatur lalu-lintas dan biaya perijinan yang diperlukan dengan pihak terkait dengan manajemen lalu-lintas
 3. Biaya satuan tersebut sudah termasuk kebutuhan perlengkapan dan peralatan pendukung yang diperlukan seperti material habis pakai baterai, lampu dan sebagainya
 4. Jumlah atau Kuantitas disesuaikan Pada Lampiran Spesifikasi 2018 Tabel 1.8.B.1 Kondisi Zona 7
 5. Harga Peralatan Lalu Lintas ditambah 20% (asumsi ongkir dan biaya pasang)

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
 JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = %

Lembar 1.2-1

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Sewa Tanah	M2	4,000	4,500	18,000,000
B.	PERALATAN Periksa lembar 1.2-2				39,000,000
C.	Kantor Lapangan dan Fasilitas				
1	Base Camp + Kantor	m2	100	450,000	45,000,000
2	Papan Nama Kegiatan	Buah	2	500,000	1,000,000
D.	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM				
1	Soil & Aggregate Testing	Set	1	10,000,000	10,000,000
2	Bituminous Testing	Set	1	10,000,000	10,000,000
3	Concrete Testing	Set	1	10,000,000	10,000,000
4	Test Luar (Test Luar, sesuai kebutuhan atau atas perintah Pengawas Pekerjaan)	Set	1	10,000,000	10,000,000
E.	MOBILISASI PERSONIL				
1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	LS	1	3,000,000	3,000,000
2	Personil Lainnya	LS	1	3,000,000	3,000,000
F.	DEMOBILISASI	LS	1	20,022,000	20,022,000
Total Biaya Mobilisasi					169,022,000

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPh), dan pengeluaran lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
 JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

Lembar 1.2-2

No.	JENIS ALAT	KODE ALAT	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.	PERALATAN					
1	ASPHALT FINISHER	E02	Unit	1	4,500,000	4,500,000
2	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	Unit	1	750,000	750,000
3	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M ³	E06	Unit	2	750,000	1,500,000
4	DUMP TRUCK 3 - 4 M ³	E08	Unit	4	750,000	3,000,000
5	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	Unit	1	4,500,000	4,500,000
6	GENERATOR SET	E12	Unit	1	0	0
7	MOTOR GRADER >100 HP	E13	Unit	1	4,500,000	4,500,000
8	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M ³	E15	Unit	1	4,500,000	4,500,000
9	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	Unit	1	4,500,000	4,500,000
10	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	Unit	1	4,500,000	4,500,000
11	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	Unit	1	4,500,000	4,500,000
12	CONCRETE VIBRATOR	E20	Unit	1	750,000	750,000
13	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	Unit	1	750,000	750,000
14	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	Unit	1	750,000	750,000
Total untuk Item B pada Lembar 1						39,000,000

**FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
GABUNGAN BARANG DAN JASA**


Uraian	Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Rp.)				TKDN Barang & Jasa	
	Dalam Negeri (Rp.) [KDN]	Luar Negeri (Rp.) [KLN]	Total		Barang/Jasa (%)	Gabungan (%)
			(Rp.)	%KDN		
x	a	b	c	d	e	f
I. BARANG						
1). Material Langsung (Bahan Baku)	7,550,026,796.71		7,550,026,796.71	100.00%	100.00%	
2). Peralatan (Barang Jadi)	-		-			
Sub Total I	7,550,026,796.71	-	7,550,026,796.71	100.00%	100.00%	76.60%
II. JASA						
3). Manajemen proyek dan perengkayaan	869,516,289.18		869,516,289.18	100.00%	37.71%	
4). Alat kerja/ Fasilitas kerja	1,110,847,974.50		1,110,847,974.50	100.00%	48.18%	
5). Tenaga Kerja	34,288,120.62		34,288,120.62	100.00%	1.49%	
6). Jasa Umum	291,177,000.00		291,177,000.00	100.00%	12.63%	
Sub Total II	2,305,829,384.30	-	2,305,829,384.30	100.00%	100.00%	23.40%
TOTAL BIAYA (I + II)	9,855,856,181.01	-	9,855,856,181.01	100.00%	100.00%	100.00%


Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ TKDN Barang} &= \frac{\text{Nilai Barang Total} - \text{Nilai Barang Luar Negeri}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa}} \times 100 \\
 &= \frac{7,550,026,797 - -}{9,855,856,181} \times 100 \\
 &= 76.60 \% \\
 \\
 \% \text{ TKDN Jasa} &= \frac{\text{Nilai Jasa Total (8C)} - \text{Nilai Jasa Luar Negeri}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa}} \times 100 \\
 &= \frac{2,305,829,384 - -}{9,855,856,181} \times 100 \\
 &= 23.40 \% \\
 \\
 \% \text{ TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)} &= 100.00 \%
 \end{aligned}$$

Palangkaraya, 2 Januari 2024

Penawar
CV. RONA PERSADA
Pusat Palangka Raya


CV RONA PERSADA
 KONTRAKTOR & PENGADAAN
 PALANGKA RAYA
ABDUL SALIM, ST.
 Direktur



CV. RONA PERSADA
KONTRAKTOR & PENGADAAN

Jalan Pilau No. 29 Telp. (0536) 3332843 PALANGKA RAYA

SPESIFIKASI TEKNIS
MENGACU PADA SPESIFIKASI UMUM KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
SPESIFIKASI UMUM BINA MARGA EDISI 2018
PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN REVISI 2

Palangka Raya. 02 Januari 2024

CV. RONA PERSADA



CV. RONA PERSADA
KONTRAKTOR & PENGADAAN
PALANGKA RAYA

ABDUL SALIM,ST

Direktur

DAFTAR PERALATAN

No	Jenis	Merk dan Type	Lokasi	Kapasitas	Jumlah	Bukti Kepemilikan/ Status
1	2	3	4	5	6	9
1	ASPHAL FINISHER	Sumitomo HA 60 C	KERENG PANGGI	10 TON	1 Unit	Kontrak Sewa
2	EXCAVATOR	Komatsu / PC 200-6	KERENG PANGGI	134 HP	1 Unit	Kontrak Sewa
3	MOTOR GRADER	Mitsubishi MG330	KERENG PANGGI	>100 HP	1 Unit	Kontrak Sewa
4	TANDEM ROLLER	DYNAPAC CG 223	KERENG PANGGI	8 TON	1 Unit	Kontrak Sewa
5	TYRE ROLLER	Sakai TS 200	KERENG PANGGI	8 TON	1 Unit	Kontrak Sewa
6	VIBRATORY ROLLER	Dynapac CA152	KERENG PANGGI	143 HP	1 Unit	Kontrak Sewa



PT. SURYAADHI PERKASA

CONTRACTOR & SUPPLIER

Jalan Simpei Karuhei RT.006 RW.025 Phone (0536) 3229266 Fax (0536) 3223468
Palangka Raya

BANK
BRI
BPE
MANDIRI

N.P.W.P : 01-576-303-0-711.000

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor : 125 /XII/27/SAP.PT-PLK/2023

ANTARA
PT. SURYAADHI PERKASA
DAN
CV. RONA PERSADA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan Desember tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATIMAN PUDYORATMONO**
Jabatan : Direktur PT. SURYAADHI PERKASA
Alamat : Jl. Simpei Karuhei RT.006 RW. 025 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama **PT. SURYAADHI PERKASA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **ABDUL SALIM,ST**
Jabatan : Direktur **CV. RONA PERSADA**
Alamat : Jl. Pulau No. 29 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama **CV. RONA PERSADA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa :

No.	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Asphalt Finisher	1	Sumitomo	HA60C	8 Ton	2000
2	Excavator	1	Komatsu	PC 200-6	134 Hp	2004
3	Motor Grader	1	Mitsubishi	MG330	>100 Hp	2000
4	Tandem Roller	1	Dynapac	CG 223	8 Ton	2007
5	Tyre Roller	1	Sakai	TS200	8 Ton	2007
6	Vibratory Roller	1	Dynapac	CA 152	143 Hp	2005

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 **PENERIMAAN PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit)**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit)** terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang di keluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
4. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit)**.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti : kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.


Pasal 8
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA,


PT. SURYAADHI PERKASA
Pusat Palangka Raya



RATIMAN PODYGRATMONO
Direktur

PIHAK KEDUA,

CV. RONA PERSADA



CV. RONA PERSADA
KONTRAKTOR PENGADAAN
PALANGKA RAYA

ABDUL SALIM,ST
Direktur

KWITANSI

No. 247/SRI.06/I/07

Sudah terima dari : PT. Surya Adhi Perkasa, Palangkaraya

Uang sebanyak

#Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah#

Untuk pembayaran : Pembelian Satu Unit Used Sumitomo Asphalt Finisher Type :
HA 60 C S/n 0230

Surabaya, 19 Januari 2007



Agus Laymena

Jumlah Rp.

275.000.000,-



PT. SARANA RINTAS INDAH

Pergudangan Osowilangon Permai Blok B1, Surabaya

Tel : +31 - 748 1382 - 4

Fax : +31 - 748 1385

DIJUAL KEPADA :

PT. SURYA ADHI PERKASA, Palangkaraya

Nomor : 247/SRI/INV.06/I/07

FAKTUR

UNIT	DESCRIPTION
Type	Asphalt Finisher
Merk	Sumitomo HA 60 C
Negeri Asal	Jepang
No. Serial	0230
Tahun	2000
Warna	Kuning
Kadaan	Bukan Baru (Rekondisi)
No. PIB	-
Kapal	-

Surabaya,

19-Jan-07

PT. SARANA RINTAS INDAH



PT. UNITED SARANA PERKASA

Sales & Rental Heavy Equipment Ex. Japan

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 25, Jurumudi - Tangerang - Jakarta

Telp. 021 - 54368682, 54368683 Fax. 021 - 54358681

e-mail : unitedsarana@cbn.net.id

KWITANSI

No. : 00444

Sudah terima dari : ...PT. Surya Adhi Perkasa., Palangkaraya.....

uang sebanyak : # Enam ratus juta rupiah #

Untuk pembayaran : ...Pembelian 1 (satu) unit Used Excavator Komatsu PC-200-6
SN. 100252

Jumlah Rp. #600.000.000#

Jakarta, 11-Dec 2004



Heru Irawan

PT. UNITED SARANA PERKASA Jl. Halim Perdana Kusuma No. 25 Jurumudi Tangerang - Jakarta FAKTUR (INVOICE)				KEPADA YTH. (Sold To) PT. SURYA ADHI PERKASA JL. TJILIK RIWUT KM. 2,5 NO. 231 PALANGKARAYA		
FAKTUR NO. (INVOICE NO.) 084/USP-SBY/12-F/2004		TANGGAL (DATE) 11-Dec-04	NOMOR KONTRAK (CONTRACT NUMBER)		TANGGAL (DATE)	PEMBAYARAN (PAYMENT) CASH
NO	PENJELASAN (DESCRIPTION)	SYARAT PENYERAHAN	BANYAK (Q)	HARGA SATUAN (UNIT PRICE)	JUMLAH (AMOUNT)	
1	Used Excavator Merk : Komatsu Type : PC 200-6 Serial No. : 100252		1 (satu) unit	Rp. 600,000,000	Rp. 600,000,000	
				JUMLAH	Rp. 600,000,000	

Jakarta , 11 Desember 2004



HERU IRAWAN

KWITANSI

No. 231/SRI.06/I/07

Sudah terima dari : PT. Surya Adhi Perkasa, Palangkaraya

Uang sebanyak

#Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah#

Untuk pembayaran : Pembelian Satu Unit Used Mitsubishi Motor Grader Type :
MG 330- S/n 3GA 00092

Surabaya, 19 Januari 2007



Agus Laymena

Jumlah Rp.

525.000.000,-



PT. SARANA RINTAS INDAH

Tel : +31 - 748 1382 - 4

Fax : +31 - 748 1385

Pergudangan Osowilangon Permai Blok B1, Surabaya

DIJUAL KEPADA :

PT. SURYA ADHI PERKASA, Palangkaraya



Nomor : 231/SRI/INV.06/I/07

FAKTUR

UNIT	DESCRIPTION
Type	Motor Grader
Merk	Mitsubishi MG 330 -
Negeri Asal	Jepang
No. Serial	3GA 00092
Tahun	2000
Warna	Kuning
Keadaan	Bukan Baru (Rekondisi)
No. PIB	-
Kapal	-

Surabaya,

19-Jan-07



KWITANSI

No. 03/SRI/I/07

Sudah terima dari : PT. Surya Adhi Perkasa, Palangkaraya

Uang sebanyak

#Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah#

Untuk pembayaran : Pembelian Satu Unit Used Vibro Dynapac Type :
CG 223- S/n 61510044

Surabaya, 19 Januari 2007



Agus Laymena

Jumlah Rp.

310.000.000,-



PT. SARANA RINTAS INDAH

Pergudangan Osowilangon Permai Blok B1, Surabaya

Tel : +31 - 748 1382 - 4

Fax : +31 - 748 1385

DIJUAL KEPADA :

PT. SURYA ADHI PERKASA, Palangkaraya

Nomor : 03/SRI/INV/I/07

FAKTUR

UNIT	DESCRIPTION
Type	Vibro
Merk	Dynapac CG 223 -
Negeri Asal	Jepang
No. Serial	61510044
Tahun	2000
Warna	Kuning
Kedadaan	Bukan Baru (Rekondisi)
No. PIB	-
Kapal	-

Surabaya,

19-Jan-07



PT. SARANA RINTAS INDAH



PT. CITRASATRIA KENCANAMAS

* Buying & selling of Used / Reconditioned Heavy Equipment *

Workshop :

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 25 Jurumudi, Tangerang - Jakarta

Telp. 021 - 54368682/3, 55769473; Fax. 021 - 54368681

E-mail : kencanamas@cbn.net.id

KWITANSI

No. : 004/CK/I/2007

PT. Surya Adhi Perkasa.
Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Sudah terima dari

Uang sebanyak

Untuk pembayaran

#Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah#

Pembelian 1 (satu) unit Alat Berat sebagai berikut :

Used : Tyre Roller

Merek : SAKAI

Type : TS 200

Serial No : 10136

Jumlah Rp.

#167.500.000,-#

Jakarta, 8 January 2007



Herry Tjitro

KWITANSI

No. 34/SRI/X/05


Sudah terima dari : PT. SURYAADHI PERKASA, Palangka Raya

Uang sebanyak

Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah

Untuk pembayaran : Pembelian 1 (Satu) Unit Used Dynapac Vibrating Roller Type :
CA 152 S/n 64120915

Surabaya, 28 Oktober 2005



Agus Laymena

Jumlah Rp.

310.000.000,00



PT. SARANA RINTAS INDAH

Tel : +31 - 748 1382 - 4

Fax : +31 - 748 1385

Pergudangan Osowilangon Permai Blok B1, Surabaya

DIJUAL KEPADA :

PT. SURYAADHI PERKASA, Palangka Raya


Nomor : 34/SRI/INV/X/05


FAKUR

UNIT	DESCRIPTION
Type	Vibrating Roller
Merk	Dynapac CA 152
Negeri Asal	Jepang
No. Serial	64120915
Tahun	-
Warna	Kuning
Kadaan	Bukan Baru (Rekondisi)
No. PIB	-
Kapal	-

Surabaya,

28-Oct-05


PT. SARANA RINTAS INDAH



DAFTAR PERSONIL MANAJERIAL

No	Nama	Tingkat Pendidikan /Ijazah	Jabatan Dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	2	3	4	5	6
1	NUR ANDINI,ST	S-1 Teknik Sipil	Pelaksana Jalan	2	SKA Ahli Teknik Jalan Muda
2	Ir. HERU PRISTIWANTO	S-1 Teknik Sipil	Ahli K3 Konstruksi	2	SKA K3 Konstruksi Madya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL MANAJERIAL

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : Pelaksana Lapangan
2. Nama Perusahaan : CV. RONA PERSADA
3. Nama Personel : NUR ANDINI, ST
4. Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 03-06-1994
5. Riwayat Pendidikan : Lulus Sarjana Teknik Sipil di Universitas Palangkaraya Tahun 2018

6. Pengalaman Kerja

1. Tahun 2019

- b. Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Simpang Pundu – Tumbang Samba (DAK)
c. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Katingan
d. Pemberi Pekerjaan : H. Shalahuddin, ST., MT Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
e. Nama Perusahaan : PT. SURYAADHI SAKTIAJI Palangka Raya
f. Uraian Tugas : Pelaksana Lapangan
g. Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
h. Posisi Penugasan : Pelaksana Lapangan

2. Tahun 2020

- a. Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Simpang Pundu – Tumbang Samba (DAK)
b. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Katingan
c. Pemberi Pekerjaan : Akhmad Elpiansyah, S.ST., MT Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
d. Nama Perusahaan : PT. SURYAADHI SAKTIAJI Palangka Raya
e. Uraian Tugas : Perlaksana Jalan
f. Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender
g. Posisi Penugasan : Pelaksana Jalan

Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Palangka Raya, 02 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



NUR ANDINI, ST

Mengetahui :
CV. RONA PERSADA



ABDUL SALIM, ST
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat Jalan. Letjen S. Parman No. 03 Telp/Fax. (0536) 3224758 Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah

REFERENSI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKHMAD ELPIANSYAH,S.ST.,M.T**
Alamat : Jalan Letjen S. Parman No.03 Palangka Raya
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NUR ANDINI,ST**
Alamat : Jalan Jatayu III No.171 Palangka Raya
Jabatan : Pelaksana Jalan
Perusahaan : PT. SURYAADHI SAKTIAJI Pusat Palangka Raya
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Pundu – Tumbang Samba (DAK)
No. Kontrak : 07/KTRK-BM/DPUPR/2020
Tanggal : 26 Maret 2020
Lokasi : Kab. Katingan
Tahun Anggaran : 2020
Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 16 November 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bidang Bina Marga
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat Jalan. Letjen S. Parman No. 03 Telp/Fax. (0536) 3224758 Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah

REFERENSI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SHALAHUDDIN.ST.,M.T**
Alamat : Jalan Letjen S. Parman No.03 Palangka Raya
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NUR ANDINI,ST**
Alamat : Jalan Jatayu III No.171 Palangka Raya
Jabatan : Pelaksana Jalan
Perusahaan : PT. SURYAADHI SAKTIAJI Pusat Palangka Raya
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Pundu – Tumbang Samba (DAK)
No. Kontrak : 114/KTRK-BM/DPUPR/2019
Tanggal : 26 Juni 2019
Lokasi : Kab. Katingan
Tahun Anggaran : 2019
Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 23 Desember 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bidang Bina Marga
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



H. SHALAHUDDIN.ST.,M.T
NIP. 19710721 199803 1 008

F6930746



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

**SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE**

**Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2142.03 7 00029403 2023**

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

NUR ANDINI

No Reg. F 1993 29403 2023 0086396 SI 03

Telah Kompeten pada bidang:
Is-competent in the area of:

**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Jasa Konstruksi
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Ahli Muda Teknik Jalan
Young Road Engineering Expert**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency
CV. INDISIGN CONSULINDO**



**Yosep Fernando Putra
Ketua LSP
Chairman PCA**




**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:
*List of Unit(s) of Competency:***

Klasifikasi	:	Sipil
<i>Classification</i>	:	<i>CIVIL</i>
Subklasifikasi	:	Jalan
<i>Subclassification</i>	:	<i>Road</i>
Kualifikasi	:	Ahli
<i>Qualification</i>	:	<i>Expert</i>
Jenjang	:	7 (Tujuh)
<i>Level</i>	:	<i>7 (Seven)</i>
Okupasi	:	Ahli Muda Teknik Jalan
<i>Occupation</i>	:	<i>Young Road Engineering Expert</i>

Ditetapkan di Jakarta, 15 Maret 2023
Enacted in Jakarta, March 15, 2023





NUR ANDINI

CV. INDISIGN CONSUL



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL MANAJERIAL

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : AHLI K3 KONSTRUKSI
2. Nama Perusahaan : CV. RONA PERSADA
3. Nama Personel : Ir. HERU PRISTIWANTO
4. Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Januari 1963
5. Riwayat Pendidikan : Lulus Sarjana Teknik Sipil di Universitas Lambung Mangkurat Tahun 1992

6. Pengalaman Kerja
 1. Tahun 2019
 - a. Nama Kegiatan : Preservasi Jalan Ruas Takaras-Sei Asam
 - b. Lokasi Kegiatan : Kab. Gunung Mas
 - c. Pemberi Pekerjaan : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Prov. Kalteng
 - d. Nama Perusahaan : PT. SURYAADHI SAKTIAJI
 - e. Uraian Tugas : Ahli K3 Konstruksi
 - f. Waktu Pelaksanaan : 310 Hari Kalender
 - g. Posisi Penugasan : Petugas K3
 2. Tahun 2020
 - a. Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Pundu – Tumbang Samba (DAK)
 - b. Lokasi Kegiatan : Kab. Katingan
 - c. Pemberi Pekerjaan : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kalteng
 - d. Nama Perusahaan : PT. SURYAADHI SAKTIAJI
 - e. Uraian Tugas : Ahli K3 Konstruksi
 - f. Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender
 - g. Posisi Penugasan : Petugas K3 Konstruksi

Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Palangka Raya, 02 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Ir. HERU PRISTIWANTO

Mengetahui :


CV. RONA PERSADA



CV. RONA PERSADA
KONTRAKTOR & PENGADAAN
PALANGKA RAYA

ABDUL SALIM, ST

Direktur



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI
SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Tjilik Riwut Km.3 No.14 Telp. / Fax (0536) 3242727 Email : Wil2.Kalteng@gmail.com
Palangka Raya 73111

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG RAHARMADI,ST.,MT

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km.3 No.14 Palangka Raya

Jabatan : PPK-5 Palantaran – Kasongan - Tangkiling

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 044/KPTS/M/2017

Tanggal 28 Desember 2017

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. HERU PRISTIWANTO

Alamat : Jalan Masjid No. 1 RT.005/001 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Utara

Adalah sebagai Ahli K3 Konstruksi PT. SURYAADHI SAKTIAJI pusat Palangka Raya pada :

Pekerjaan : Preservasi Jalan Ruas Takaras – SP.Sei Asam

No. Kontrak : HK.02.03/SATKER –WIL.II/PPK/015

Tanggal : 06 Februari 2019


Lokasi : Kota Palangka Raya – Kab. Gunung Mas

Tahun Anggaran : 2019

Waktu Pelaksanaan : 310 (Tiga Ratus Sepuluh Puluh) Hari Kalender

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 10 Desember 2019
Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen -5
Palantaran-Kasongan-Tangkiling





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat Jalan. Letjen S. Parman No. 03 Telp/Fax. (0536) 3224758 Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah

REFERENSI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **AKHMAD ELPIANSYAH,S.ST.,M.T**
Alamat : Jalan Letjen S. Parman No.03 Palangka Raya
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Ir. **HERU PRISTIWANTO**
Alamat : Jalan Masjid No. 1 RT.005/001 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Utara
Jabatan : Ahli K3 Konstruksi
Perusahaan : PT. SURYAADHI SAKTIAJI Pusat Palangka Raya
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Pundu – Tumbang Samba (DAK)
No. Kontrak : 07/KTRK-BM/DPUPR/2020
Tanggal : 26 Maret 2020
Lokasi : Kab. Katingan
Tahun Anggaran : 2020
Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 16 November 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bidang Bina Marga
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



F6954247



**BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE**

**Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2263.02 8 00005897 2023**

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,



Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Jasa Konstruksi A1 PROFESI
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Ahli Madya K3 Konstruksi
Safety Construction Middle Expert**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri
Gataki Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**



Ade Setiawan
Ketua LSP
Chairman PCA




**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**


**Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:**

Klasifikasi <i>Classification</i>	:	Manajemen Pelaksanaan <i>EXECUTIVE MANAGEMENT</i>
Subklasifikasi <i>Subclassification</i>	:	Keselamatan Konstruksi <i>Construction Safety</i>
Kualifikasi <i>Qualification</i>	:	Ahli <i>Expert</i>
Jenjang <i>Level</i>	:	8 (Delapan) <i>8 (Eight)</i>
Okupasi <i>Occupation</i>	:	Ahli Madya K3 Konstruksi <i>Safety Construction Middle Expert</i>

Ditetapkan di Jakarta, 15 April 2023
Enacted in Jakarta, April 15, 2023



HERU PRISTIWANTO



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.