



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3224103 dan Fax. 3222984
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

PAKET PEKERJAAN :

PENGADAAN PLTS TERSEBAR DI KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 671/SP.01/PPK.MR/VIII/2022

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022

BERDASARKAN DPA : NOMOR 188-44/206/DPA-SKPD/2022
TANGGAL 20 JUNI 2022

HARGA BORONGAN : Rp. 199.028.550,- (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN
JUTA DUA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH
RUPIAH)

JANGKA WAKTU : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER

TMT : 22 AGUSTUS 2022 s.d 19 NOVEMBER 2022

PELAKSANA : CV. INDOGOLD AXINDO

ALAMAT PELAKSANA : JL. TEMANGGUNG TILUNG III PALANGKA RAYA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3226708, Fax. 3222984

PALANGKA RAYA

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan : Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesasaan
Pekerjaan : Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesasaan/Pengadaan PLTS Tersebar di Kabupaten Murung Raya
Pagu Anggaran : Rp. 199.750.000,00.

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Total (Rp)
		3	4		
1	2				
A.	Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE di Kabupaten Murung Raya :	47	unit	Rp3.458.224	Rp 162.536.505
	(Spesifikasi barang, kelengkapan dan detail unit sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan)				
	TOTAL A				Rp 162.536.505
B.	Biaya pengiriman PLTS LTSHE sebanyak 47 unit				
1.	Biaya pengiriman LTSHE sebanyak 47 unit ke Kabupaten Murung Raya	1	Ls	Rp8.000.000	Rp 8.000.000
	TOTAL B				Rp 8.000.000
C.	Biaya/jasa pemasangan PLTS LTSHE sebanyak 47 unit				
1.	Biaya/jasa pemasangan LTSHE sebanyak 47 unit ke Kabupaten Murung Raya	47	unit	Rp 200.000	Rp 9.400.000
	TOTAL C				Rp 9.400.000
	TOTAL (A + B + C)				Rp 179.936.505
	PPN 11%				Rp 19.793.015
	JUMLAH TOTAL				Rp 199.729.520
	DIBULATKAN				Rp 199.730.000
TERBILANG : " SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH"					

Palangka Raya, 30 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

DIAGUS, ST. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690802 199303 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 671/SP.01/PPK.MR/VIII/2022
Paket Pekerjaan : PLTS Tersebar di Kab Murung Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIAGUS, ST, M.Si
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
Berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Murung Raya nomor 671/SPK.01/PPK-MR/VIII/2022 tanggal
22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. INDOGOLD AXINDO
Jl. Temanggung Tilung No. III
yang dalam hal ini diwakili oleh: FRENGKI
selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE	unit	47.0	Rp. 3.826.000,00	11.0	Rp. 199.602.420,00	
					Total Nilai	Rp. 199.028.550,00

2. Tanggal barang diterima : 20 September 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022
5. Alamat pengiriman barang : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. INDOGOLD AXINDO





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
PLTS Tersebar di Kab Murung Raya
Nomor : 671/SPK.01/PPK-MR/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAGUS, ST, M.Si
NIP : 196908021993031012
Berkedudukan di : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Kab. Murung Raya nomor 671/SPK.01/PPK-MR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : FRENGKI
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. Temanggung tilung no.III
Akta Notaris Nomor : 18
Tanggal : 5 April 2019
Notaris : DERY ARYANTO, SH., M.KN.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 199.028.550,00
2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Barang PLTS, Pengiriman dan Pemasangan PLTS di Lokasi
3. Tanggal mulai kerja: 22 Agustus 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Pejabat Pembuat Komitmen

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 196908021993031012

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama INDOGOLD AXINDO



FRENGKI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3224103 dan Fax. 3222984
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

PAKET PEKERJAAN :

PENGADAAN PLTS TERSEBAR DI KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 671/SP.01/PPK.MR/VIII/2022

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022

BERDASARKAN DPA : NOMOR 188-44/206/DPA-SKPD/2022
TANGGAL 20 JUNI 2022

HARGA BORONGAN : Rp. 199.028.550,- (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN
JUTA DUA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH
RUPIAH)

JANGKA WAKTU : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER

TMT : 22 AGUSTUS 2022 s.d 19 NOVEMBER 2022

PELAKSANA : CV. INDOGOLD AXINDO

ALAMAT PELAKSANA : JL. TEMANGGUNG TILUNG III PALANGKA RAYA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3226708, Fax. 3222984
PALANGKA RAYA

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan : Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Dacrah Terpencil dan Perdesaaan
Pekerjaan : Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan/Pengadaan PLTS Tersebar di Kabupaten Murung Raya
Pagu Anggaran : Rp. 199.750.000,00.

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Total (Rp)
		3	4		
I	2	3	4	5	6
A.	Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE di Kabupaten Murung Raya :	47	unit	Rp3.458.224	Rp 162.536.505
	(Spesifikasi barang, kelengkapan dan detail unit sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan)				
	TOTAL A				Rp 162.536.505
B.	Biaya pengiriman PLTS LTSHE sebanyak 47 unit				
I.	Biaya pengiriman LTSHE sebanyak 47 unit ke Kabupaten	1	Ls	Rp8.000.000	Rp 8.000.000
	TOTAL B				Rp 8.000.000
C.	Biaya/jasa pemasangan PLTS LTSHE sebanyak 47 unit				
I.	Biaya/jasa pemasangan LTSHE sebanyak 47 unit ke Kabupaten Murung Raya	47	unit	Rp 200.000	Rp 9.400.000
	TOTAL C				Rp 9.400.000
	TOTAL (A + B + C)				Rp 179.936.505
	PPN 11%				Rp 19.793.015
	JUMLAH TOTAL				Rp 199.729.520
	DIBULATKAN				Rp 199.730.000
TERBILANG : " SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH"					

Palangka Raya, 30 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


DIAGUS, ST. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690802 199303 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 671/SP.01/PPK.MR/VIII/2022
Paket Pekerjaan : PLTS Tersebar di Kab Murung Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIAGUS, ST, M.Si
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
Berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Murung Raya nomor 671/SPK.01/PPK-MR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. INDOGOLD AXINDO
Jl. Temanggung Tilung No. III
yang dalam hal ini diwakili oleh: FRENCKI
selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE	unit	47.0	Rp. 3.826.000,00	11.0	Rp. 199.602.420,00	
					Total Nilai	Rp. 199.028.550,00

2. Tanggal barang diterima : 20 September 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022
5. Alamat pengiriman barang : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. INDOGOLD AXINDO





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
PLTS Tersebar di Kab Murung Raya
Nomor : 671/SPK.01/PPK-MR/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAGUS, ST, M.Si
NIP : 196908021993031012
Berkedudukan di : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Kab. Murung Raya nomor 671/SPK.01/PPK-MR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : FRENGKI
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. Temanggung tilung no.III
Akta Notaris Nomor : 18
Tanggal : 5 April 2019
Notaris : DERY ARYANTO, SH., M.KN.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 199.028.550,00
2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Barang PLTS, Pengiriman dan Pemasangan PLTS di Lokasi
3. Tanggal mulai kerja: 22 Agustus 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pejabat Pembuat Komitmen



DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 196908021993031012

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama INDOGOLD AXINDO



FRENGKI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3224103 dan Fax. 3222984
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

PAKET PEKERJAAN :

PENGADAAN PLTS TERSEBAR DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 671/SP.01/PPK.KB/VIII/2022

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022

BERDASARKAN DPA : NOMOR 188-44/206/DPA-SKPD/2022
TANGGAL 20 JUNI 2022

HARGA BORONGAN : Rp. 188.211.600,- (SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA
DUA RATUS SEBELAS RIBU ENAM RATUS RUPIAH)

JANGKA WAKTU : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER

TMT : 22 AGUSTUS 2022 s.d 19 NOVEMBER 2022

PELAKSANA : CV. ABEY PUTRA PERKASA

ALAMAT PELAKSANA : JL. KRAKATAU NO. 11 PALANGKA RAYA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3226708, Fax. 3222984

PALANGKA RAYA

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan : Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan
Pekerjaan : Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan/Pengadaan PLTS Tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat
Pagu Anggaran : Rp. 191.250.000,00.

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Total (Rp)
		3	4		
1	2				
A.	Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE di Kabupaten Kotawaringin Barat :	45	unit	Rp 3.458.224	Rp 155.620.058
	(Spesifikasi barang, kelengkapan dan detail unit sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan)				
	TOTAL A				Rp 155.620.058
B.	Biaya pengiriman PLTS LTSHE sebanyak 45 unit				
1.	Biaya pengiriman LTSHE sebanyak 45 unit ke Kabupaten Kotawaringin	1	Ls	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000
	TOTAL B				Rp 5.500.000
C.	Biaya/jasa pemasangan PLTS LTSHE sebanyak 45 unit				
1.	Biaya/jasa pemasangan LTSHE sebanyak 45 unit ke Kabupaten Kotawaringin Barat	45	unit	Rp 200.000	Rp 9.000.000
	TOTAL C				Rp 9.000.000
	TOTAL (A + B + C)				Rp 170.120.058
	PPN 11%				Rp 18.713.206
	JUMLAH TOTAL				Rp 188.833.264
	DIBULATKAN				Rp 188.833.000
TERBILANG : " SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH"					

Palangka Raya, 30 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

DIAGUS, ST. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690802 199303 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112

Email: distambenprovkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 671/SP.01/PPK.IKB/VIII/2022

Paket Pekerjaan : PLTS Tersebar di Kab Kotawaringin Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIAGUS, ST, M.Si

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Kotawaringin Barat nomor 671/SPK.01/PPK-MR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. ABEY PUTRA PERKASA

Jl. Krakatau No. 11

yang dalam hal ini diwakili oleh: ANGGA SAPUTRA A.ASSAU, S.IP

selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE	unit	45.0	Rp. 3.778.000,00	11.0	Rp. 188.711.100,00	
					Total Nilai	Rp. 188.211.600,00

2. Tanggal barang diterima : 20 September 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022
5. Alamat pengiriman barang : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak


DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 196908021993031012

Menerima dan menyetujui:

nama CV. ABEY PUTRA PERKASA


ANGGA SAPUTRA A.ASSAU, S.IP
Direktur





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
PLTS Tersebar di Kab Kotawaringin Barat
Nomor : 671/SPK.01/PPK-KB/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAGUS, ST, M.Si
NIP : 196908021993031012
Berkedudukan di : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Kab Kotawaringin Barat nomor 671/SPK.01/PPK-KB/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : ANGGA SAPUTRA A. ASSAU, S.IP
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Krakatau No.11
Akta Notaris Nomor : 15
Tanggal : 29 Oktober 2019
Notaris : FELLINO BASTEN NYAMPAI, S.H., M.Kn

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 188.211.600,00
2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Barang PLTS, Pengiriman dan Pemasangan PLTS di Lokasi;
3. Tanggal mulai kerja: 22 Agustus 2022;
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen



DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 196908021993031012

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. ABEY PUTRA PERKASA



ANGGA SAPUTRA A. ASSAU, S.IP
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3224103 dan Fax. 3222984
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

PAKET PEKERJAAN :

PENGADAAN PLTS TERSEBAR DI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 671/SP.01/PPK.BU/VIII/2022

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022

BERDASARKAN DPA : NOMOR 188-44/206/DPA-SKPD/2022
TANGGAL 20 JUNI 2022

HARGA BORONGAN : Rp. 177.460.140,- (SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA
EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBU SERATUS EMPAT PULUH
RUPIAH)

JANGKA WAKTU : 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER

TMT : 22 AGUSTUS 2022 s.d 19 NOVEMBER 2022

PELAKSANA : CV. INDOGOLD AXINDO

ALAMAT PELAKSANA : JL. TEMANGGUNG TILUNG III PALANGKA RAYA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
PLTS Tersebar di Kab. Barito Utara
Nomor : 671/SPK.01/PPK-BU./VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAGUS, ST, M.Si
NIP : 196908021993031012
Berkedudukan di : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Kab.Barito Utara nomor 671/SPK.01/PPK-BU./VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : FRENGKI
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. Temanggung Tilung No.III
Akta Notaris Nomor : 18
Tanggal : 5 April 2019
Notaris : DERY ARYANTO, SH., M.KN.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 177.460.140,00
2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Barang PLTS, Pengiriman dan Pemasangan di Lokasi
3. Tanggal mulai kerja: 22 Agustus 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen



DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 196908021993031012

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. INDOGOLD AXINDO





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 671/SP.01/PPK.BU/VIII/2022
Paket Pekerjaan : PLTS Tersebar di Kab Barito Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIAGUS, ST, M.Si
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
Berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Kab Barito Utara nomor 671/SPK.01/PPK-BU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. INDOGOLD AXINDO
Jl. Temanggung Tilung No. III
yang dalam hal ini diwakili oleh: FRENGKI
selanjutnya disebut sebagai; Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE	unit	43.0	Rp. 3.723.900,00	11.0	Rp. 177.741.747,00	
					Total Nilai	Rp. 177.460.140,00

2. Tanggal barang diterima : 20 September 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022
5. Alamat pengiriman barang : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak


DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 196908021993031012

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. INDOGOLD AXINDO


FRENGKI
Direktur





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3226708, Fax. 3222984
PALANGKA RAYA

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan : Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesasaan
Pekerjaan : Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesasaan/Pengadaan PLTS Tersebar di Kabupaten Barito Utara
Pagu Anggaran : Rp. 182.750.000,00.

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Total (Rp)
		3	4		
1	2	3	4	5	6
A.	Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE di Kabupaten Barito Utara :	43	unit	Rp3.458.224	Rp 148.703.611
	(Spesifikasi barang, kelengkapan dan detail unit sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan)				
	TOTAL A				Rp 148.703.611
B.	Biaya pengiriman PLTS LTSHE sebanyak 43 unit				
1.	Biaya pengiriman LTSHE sebanyak 43 unit ke Kabupaten Barito	1	Ls	Rp3.000.000	Rp 3.000.000
	TOTAL B				Rp 3.000.000
C.	Biaya/jasa pemasangan PLTS LTSHE sebanyak 43 unit				
1.	Biaya/jasa pemasangan LTSHE sebanyak 43 unit ke Kabupaten Barito Utara	43	unit	Rp 200.000	Rp 8.600.000
	TOTAL C				Rp 8.600.000
	TOTAL (A + B + C)				Rp 160.303.611
	PPN 11%				Rp 17.633.397
	JUMLAH TOTAL				Rp 177.937.008
	DIBULATKAN				Rp 177.937.000
	TERBILANG : "SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH"				

Palangka Raya, 30 Juni 2022

PEJABAT REMBUAT KOMITMEN,

DIAGUS, ST. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690802 199303 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3224103 dan Fax. 3222984
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

PAKET PEKERJAAN :

PENGADAAN PLTS TERSEBAR DI KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 671/SP.01/PPK.K1/VIII/2022

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022

BERDASARKAN DPA : **NOMOR 188-44/206/DPA-SKPD/2022**
TANGGAL 20 JUNI 2022

HARGA BORONGAN : **Rp. 42.069.000,- (EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)**

JANGKA WAKTU : **90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER**

TMT : **22 AGUSTUS 2022 s.d 19 NOVEMBER 2022**

PELAKSANA : **CV. ADHI KARYA PERSADA**

ALAMAT PELAKSANA : **JL. KAPUR NAGA II C PERUM BORNEO PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3226708, Fax. 3222984

PALANGKA RAYA

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan : Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan
Pekerjaan : Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan/Pengadaan PLTS Tersebar di Kabupaten Kapuas
Pagu Anggaran : Rp. 42.500.000,00.

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Total (Rp)
		3	4		
1	2			5	6
A. Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE di Kabupaten Kapuas					
	(Spesifikasi barang, kelengkapan dan detail unit sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan)	10	unit	Rp3.458.224	Rp 34.582.235
TOTAL A					Rp 34.582.235
B. Biaya pengiriman PLTS LTSHE sebanyak 10 unit					
1.	Biaya pengiriman LTSHE sebanyak 10 unit ke Kabupaten Kapuas	1	Ls	Rp1.500.000	Rp 1.500.000
TOTAL B					Rp 1.500.000
C. Biaya/jasa pemasangan PLTS LTSHE sebanyak 10 unit					
1.	Biaya/jasa pemasangan LTSHE sebanyak 10 unit ke Kabupaten Kapuas	10	unit	Rp 200.000	Rp 2.000.000
TOTAL C					Rp 2.000.000
TOTAL (A + B + C)					Rp 38.082.235
PPN 11%					Rp 4.189.046
JUMLAH TOTAL					Rp 42.271.281
DIBULATKAN					Rp 42.271.000
TERBILANG : " EMPAT PULUH DUA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH"					

Palangka Raya, 30 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

DIAGUS, ST. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690802 199303 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112

Email: distambenprovkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 671/SP.01/PPK.K1 /VIII/2022
Paket Pekerjaan : PLTS Tersebar di Kab Kapuas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIAGUS, ST, M.Si

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Kapuas nomor 671/SPK.01/PPK-K1/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. ADHI KARYA PERSADA

Jl. Kapur Naga II C Perum Borneo No. 1 RT. 01 RW.014 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka yang dalam hal ini diwakili oleh: **INDRA GUNAWAN** selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE	unit	10.0	Rp. 3.800.000,00	11.0	Rp. 42.180.000,00	
					Total Nilai	Rp. 42.069.000,00

2. Tanggal barang diterima : 20 September 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022
5. Alamat pengiriman barang : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 196908021993031012

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. ADHI KARYA PERSADA



INDRA GUNAWAN
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112

Email: distambenprovkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

PLTS Tersebar di Kapuas

Nomor : 671/SPK.01/PPK-K1/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAGUS, ST, M.Si
NIP : 196908021993031012
Berkedudukan di : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian PLTS Tersebar di Kapuas nomor 671/SPK.01/PPK-K1/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : INDRA GUNAWAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kapur Naga II C Ferum Borneo No. 1 RT. 01 RW.014 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya

Akta Notaris
Nomor : 5
Tanggal : 14 Agustus 2015
Notaris : OEN ROSLIANAWATI, SH. M.Kn

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 42.069.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Barang PLTS, Pengiriman dan Pemasangan PLTS di Lokasi;
3. Tanggal mulai kerja : 22 Agustus 2022;
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen



DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 196908021993031012

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. ADHI KARYA PERSADA



INDRA GUNAWAN
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3224103 dan Fax. 3222984
PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

PAKET PEKERJAAN :

PENGADAAN DAN PEMASANGAN PJU PLTS DI KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 671/SP.01/PPK.K2VIII/2022

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022

BERDASARKAN DPA : **NOMOR 188-44/206/DPA-SKPD/2022**
TANGGAL 20 JUNI 2022

HARGA BORONGAN : **Rp. 97.236.000,- (SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)**

JANGKA WAKTU : **90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER**

TMT : **22 AGUSTUS 2022 s.d 19 NOVEMBER 2022**

PELAKSANA : **CV. ADHI KARYA PERSADA**

ALAMAT PELAKSANA : **JL. KAPUR NAGA II C PERUM BORNEO PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jalan CilikRiwut Km.3,5 Telp.(0536) 3221946(Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 671/SP.01/PPK.K2/VIII/2022
Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PJU PLTS di Kab Kapuas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIAGUS, ST, M.Si
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan PJU PLTS di Kab. Kapuas nomor 671/SPK.01/PPK-K2/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. ADHI KARYA PERSADA
Jl. Kapur Naga II C Perum Borneo No. 1 RT. 01 RW.014 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka yang dalam hal ini diwakili oleh: INDRA GUNAWAN selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE	unit	5.0	Rp. 17.540.000,00	11.0	Rp. 97.347.000,00	
					Total Nilai	Rp. 97.236.000,00

2. Tanggal barang diterima : 20 September 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2022
5. Alamat pengiriman barang : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. ADHI KARYA PERSADA





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3226708, Fax. 3222984

PALANGKA RAYA

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan : Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan
Pekerjaan : Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan/Pengadaan PJU PLTS di Kabupaten Kapuas
Pagu Anggaran : Rp. 100.000.000,00.

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Lampu Tenaga Surya (PLTS) tipe LTSHE di Kabupaten Kapuas (Spesifikasi barang, kelengkapan dan detail unit sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan)	5	unit	Rp 13.258.333	Rp 66.291.667
TOTAL A					Rp 66.291.667
B.	Biaya pengiriman PLTS LTSHE sebanyak 5 unit				
1.	Biaya pengiriman LTSHE sebanyak 5 unit ke Kabupaten Kapuas	1	Ls	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
TOTAL B					Rp 1.500.000
C.	Biaya/jasa pemasangan PLTS LTSHE sebanyak 5 unit				
1.	Biaya/jasa pemasangan LTSHE sebanyak 5 unit ke Kabupaten Kapuas	5	unit	Rp 4.000.000	Rp 20.000.000
TOTAL C					Rp 20.000.000
TOTAL (A + B + C)					Rp 87.791.667
PPN 11%					Rp 9.657.083
JUMLAH TOTAL					Rp 97.448.750
DIBULATKAN					Rp 97.449.000
TERBILANG : "SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH"					

Palangka Raya, 30 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

DIAGUS, ST. M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690802 199303 1 012