

DOKUMEN KUALIFIKASI

PEKERJAAN :

**Jasa Konsultasi Perencanaan Lanjutan
Pembangunan Gedung Kantor Dewan Adat Dayak
Kabupaten Lamandau**

LOKASI :

Kab. Lamandau

SUMBER DANA :

Tahun Anggaran 2023



CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN

Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya



CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN

Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANDRIA ARISANTO, ST., MT**
No. Identitas : 6271031205760007
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
dan atas nama

Dalam rangka pengadaan pekerjaan **Jasa Konsultasi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dewan Adat Dayak Kabupaten Lamandau** dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Palangka Raya, Maret 2023

CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

Pusat Palangka Raya,



ANDRIA ARISANTO, ST., MT

Direktur



CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN

Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANDRIA ARISANTO, ST., MT**
No. Identitas : 6271031205760007
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
dan atas nama
Alamat : Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya
Telepon/Fax : (0536) 3382080 / 081352822744
Email : tika_kdk@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 42 tanggal 21 Januari 2009 oleh Notaris IRWAN JUNAIDI, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 29 tanggal 24 November 2020 oleh notaris WIN ADITYA ARIBAWA, SH., M.Kn.;
2. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. DATA ADMINISTRASI

1. Nama	:	CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	
2. Status	:	☒ Pusat	☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya	
No. Telepon	:	(0536) 3382080 / 081352822744	
No. Fax	:	-	
E-mail	:	tika_kdk@yahoo.co.id	
4. Alamat Kantor Cabang	:	-	
No. Telepon	:	-	
No. Fax	:	-	
E-mail	:	-	

B. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

1. IUJK Jasa Perencanaan	:	Nomor	: 1-6271-1-00177-006704
		tanggal	: 09 Februari 2021
Masa berlaku Izin Usaha	:	16 April 2024	
Klasifikasi Usaha	:	▪ Perencanaan Arsitektur ▪ Perencanaan Rekayasa ▪ Perencanaan Penataan Ruang ▪ Konsultansi Spesialis ▪ Konsultansi Lainnya	
Instansi Penerbit	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	
2. IUJK Jasa Pengawasan	:	Nomor	: 1-6271-3-00177-006704
		tanggal	: 09 Februari 2021
Masa berlaku Izin Usaha	:	16 April 2024	
Klasifikasi Usaha	:	Pengawasan Rekayasa	
Instansi Penerbit	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	
3. IUJK Elektronik	:	Nomor	: 9120103153406
		tanggal	: 19 April 2021
Masa berlaku Izin Usaha	:	Seumur Hidup	

C. SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)

SBU Konstruksi	:	Nomor	:	912010315340600080004 (RK001) 912010315340600080003 (RK003)
		tanggal	:	30 November 2022
Sub Bidang Klasifikasi	:	▪ Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian ▪ Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi		
Masa berlaku	:	29 November 2025		
Instansi Penerbit	:	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

D. SERTIFIKAT LAINNYA

1. TDP/NIB	:	Nomor	:	9120103153406
		tanggal	:	30 Januari 2019
Masa berlaku	:	Seumur Hidup		
Instansi Penerbit	:	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		
2. SIUP	:	Nomor	:	503.3/199/BPM-PTSP/SIUP/III/2016
		tanggal	:	10 Maret 2016
Masa berlaku	:	Seumur Hidup		
Instansi Penerbit	:	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya		
3. SK Domisili	:	Nomor	:	140.505/29/KEL-MTG/II/PMK/2016
		tanggal	:	05 Februari 2016
Masa berlaku	:	Seumur Hidup		
Instansi Penerbit	:	Pemerintah Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Menteng		

E. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA

1. Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: 42
b. Tanggal	: 21 Januari 2009
c. Nama Notaris	: IRWAN JUNAIDI, SH.
2. Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: 29
b. Tanggal	: 24 November 2020
c. Nama Notaris	: WIN ADITYA ARIBAWA, SH., M.Kn.

F. PENGURUS BADAN USAHA

No.	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1.	Andria Arisanto, ST., MT	6271031205760007	Direktur
2.	Ahmad Nurhayat, ST	6271010203820006	Wakil Direktur
3.	Endra Sunata, ST	6209032509870001	Wakil Direktur
4.	Ratna Kusumawardhani, ST., MT	3573054105800011	Wakil Direktur
5.	Sukardan, SE	6201020807810001	Wakil Direktur
6.	Novia Adelina, ST	6211085911910002	Komanditer

G. DATA KEUANGAN

1. Susunan Persero

No.	Nama	Alamat	Persentase
1.	Andria Arisanto, ST., MT	Jl. G. Obos XV BTN Blok D No. 6 Kota P. Raya	30%
2.	Ahmad Nurhayat, ST	Jl. Karanggan XXI No. 14 Kota P. Raya	10%
3.	Endra Sunata, ST	Jl. Naga No. 27 Kab. Lamandau	5%
4.	Ratna Kusumawardhani, ST., MT	Jl. Nusa Indah No. 2 Kota Malang	15%
5.	Sukardan, SE	Jl. P. Antasari Gg. Bakut Kab. Kotawaringin Barat	5%
6.	Novia Adelina, ST	Jl. A. Yani Gg. Sembilang Kab. Pulang Pisau	35%

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	02.809.318.5-711.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir	:	80185406563222015211 Tanggal : 15 April 2022

H. DATA PERSONALIA (TENAGA AHLI TETAP BADAN USAHA)

No.	Nama	Tgl / Bln / Thn Lahir	Tingkat Pendidikan/Nomor dan Tahun Ijazah	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi Keahlian	Potong Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andria Arisanto, ST., MT	Kuala Kapuas, 12 Mei 1976	S2 Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya / 147201700799 04 Maret 2017	Direktur/ Tenaga Ahli Badan Usaha	18 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya	1_1-1-12.20.0000000

I. DATA FASILITAS / PERALATAN / PERLENGKAPAN YANG MENDUKUNG

No.	Jenis Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ruang Kantor / Studio	1	Unit	-	-	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
2	Personal Komputer	2	Unit	Core 2 Duo/Intel pentium core i3	2012	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
3	Printer A3	1	Unit	Canon iX6560	2015	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
4	Printer A4	1	Unit	Epson L210	2013	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
5	Scanner	1	Unit	HP Scanjet	2014	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
6	Laptop	1	Unit	Acer Aspire	2014	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
7	Kamera Digital	2	Unit	Sony	2014	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
8	GPS	1	Unit	Garmin 76 csx	2007	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
9	Pita Ukur / Meteran	2	Unit	Olympiade 100M	2011	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
10	Theodolite	1	Unit	Nikon NE	2013	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
11	Kendaraan Roda 4	1	Unit	Kijang Inova	2011	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri
12	Kendaraan Roda 2	2	Unit	Honda Revo 110cc	2011	Baik	Palangka Raya	Milik Sendiri

J. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN 4 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	Nomor / Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perencanaan Pembangunan Bangsal UPT PSBL Pambelum	Perencanaan Arsitektur	Palangka Raya	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 12 Palangka Raya	903/578/DINSOS.I	Rp 97.245.500,00	26 April 2021	26 April 2021
						26 Februari 2021			
2	Perencanaan Penataan Halaman Rumah Jabatan	Perencanaan Arsitektur	Nanga Bulik	Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Jl. Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Nanga Bulik	027/217/III/BU-RT&Perkap.2021	Rp 17.800.000,00	27 April 2021	27 April 2021
						29 Maret 2021			
3	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SMAN 1 Paku Kabupaten Barito Timur	Perencanaan Arsitektur	SMAN 1 Paku Kab. Barito Timur	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya	425.11/PSMA.02/14 2/DIKNAS/V/2021	Rp 39.800.000,00	16 Juni 2021	16 Juni 2021
						18 Mei 2021			
4	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural- Belanja Prasarana Air Bersih DAK 2021	Perencanaan Arsitektur	Kab. Murung Raya	Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	Jl. A. Yani No. 01 Puruk Cahu	445/356/RSUD 2021	Rp 122.210.000,00	8 Juli 2021	8 Juli 2021
						08 Juni 2021			

5	Perencanaan Pembangunan Rumah Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Yayasan Al-Mubarakah Mura	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu Kec. Murung	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	027/19/SPK/PPK-I/SEKDA/2021	Rp 17.900.000,00	21 Agustus 2021	21 Agustus 2021
						06 Agustus 2021			
6	Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Langgar Simpang 4 Posing	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu Kec. Murung	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	027/21/SPK/PPK-I/SEKDA/2021	Rp 13.480.000,00	06 September 2021	06 September 2021
						23 Agustus 2021			
7	Perencanaan Pembuatan Turap dan Tempat Wudhu Imam Langgar/Musholla Al-Ikhlas Batu Bua RT. 07	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu Kec. Murung	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	027/22/SPK/PPK-I/SEKDA/2021	Rp 17.950.000,00	06 September 2021	06 September 2021
						23 Agustus 2021			
8	Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Langgar At-TAQWA Muara Bakanon RT. 01	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu Kec. Murung	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	027/24/SPK/PPK-I/SEKDA/2021	Rp 13.470.000,00	06 September 2021	06 September 2021
						23 Agustus 2021			
9	Perencanaan Peningkatan Musola As-Salam Komplek Perkantoran Pemda	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	640/30.a/SPK/PPK.I II/2021	Rp 35.900.000,00	24 November 2021	24 November 2021
						09 November 2021			
10	Perencanaan Teknis Rehab Rumah Dinas Kasi Kejari	Perencanaan Arsitektur	Kab. Murung Raya Kec. Murung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend Soeprapto Puruk Cahu	600/40.2/PRCN-PPR-ABT/CK-DPUPR/XI/2021	Rp 13.400.000,00	19 November 2021	19 November 2021
						12 November 2021			

11	Belanja Modal Perencanaan Teknis Untuk Pendopo Pramuka (BUPER) Mura	Perencanaan Arsitektur	Kec. Murung	Dinas Kepemudaan, Olahkara dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya	Jl. Stadion Willu M. Yoseph II Budi Utomo Puruk Cahu	027/74.b/SPK/DKOP /XI/2021	Rp 19.723.000,00	23 November 2021	23 November 2021
						19 November 2021			
12	Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Pulau Petak	Perencanaan Arsitektur	Kapuas	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas	Jl. Tambun Bungai No. 16 Kuala Kapuas	225/Kk.15.3.6/KS.0 1.1/01/2020	Rp 91.157.000,00	12 Maret 2020	12 Maret 2020
						28 Januari 2020			
13	Perencanaan Pembangunan / Alih Fungsi Balai Penyuluh KB Kecamatan Laung Tutup	Perencanaan Arsitektur	Kec. Laung Tuhup	Dinas Pengadilan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Jl. Utama Praja Puruk Cahu	900/05/SPK/DISDAL DUKKBP3A	Rp 26.250.000,00	13 Maret 2020	13 Maret 2020
						13 Februari 2020			
14	Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Dusun Selatan	Perencanaan Arsitektur	Kec. Dusun Selatan - Kota Buntok	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Jl. Pelita Raya, Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	B- 0457/KK.12.6.1/KS/ 01.1/02/2020	Rp 91.487.000,00	29 Maret 2020	29 Maret 2020
						14 Februari 2020			
15	Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Permata Intan	Perencanaan Arsitektur	Kab. Murung Raya	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Beriwit, Murung, Kabupaten Murung Raya	459/Kd.15.14/1/KS. 01.7/02/2020	Rp 91.631.000,00	01 April 2020	01 April 2020
						17 Februari 2020			

16	Perencanaan Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Kuaro	Perencanaan Arsitektur	Kab. Paser	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa	003/Kontrak-pErc/Dinkes/2020	Rp 214.346.000,00	26 Juni 2020	26 Juni 2020
						27 April 2020			
17	Perencanaan - Rehabilitasi Ruang Operasi COVID 19	Perencanaan Arsitektur	Kec. Murung	Rumah Sakit Umum Daerah	Jl. Jendral A. Yani No. 297 Puruk Cahu		Rp 15.900.000,00	30 Mei 2020	30 Mei 2020
						15 Mei 2020			
18	Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru LPJU Perkotaan	Perencanaan Arsitektur	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan	Jl. MT. Haryono Komp Perkantoran Pemda Kabupaten Katingan	610/885/Disperkimt an-3/VIII/2020	Rp 54.186.000,00	22 September 2020	22 September 2020
						24 Agustus 2020			
19	Perencanaan Penyelesaian Bangunan Pastori GKE Tumbang Olong I	Perencanaan Arsitektur	Tumbang Olong I	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	418/PPK-SETDA/KESRA/2020	Rp 10.350.000,00	01 November 2020	01 November 2020
						19 Oktober 2020			
20	Perencanaan Pembangunan MAKODIM	Perencanaan Arsitektur	Kab. Murung Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	602/09.2/PRCN-PPI.ABT/CK-DPUPR/XI/2020	Rp 147.246.000,00	12 Desember 2020	12 Desember 2020
						13 November 2020			

21	Jasa konsultansi Perencanaan Belanja Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan, Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas	Perencanaan Arsitektur	Kab. Lamandau	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Jl. Bukit Hibul No. 01 Nanga Bulik	050.5/2/I/DINKES/2 019	Rp 48.499.000,00	15 Februari 2019	15 Februari 2019
						17 Januari 2019			
22	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan / Renovasi / Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya	Jl. Wiliam A.S No. 07 Palangka Raya	372/518/DK.UKM- 1.1	Rp 25.235.000,00	19 April 2019	19 April 2019
						06 Maret 2019			
23	Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan Tenaga Kesehatan Puskesmas Pegatan 1	Perencanaan Arsitektur	Kec. Katingan Kuala	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Seberang	440/1331/PKDSK.1/ III-2019	Rp 41.010.000,00	13 Mei 2019	13 Mei 2019
						15 Maret 2019			
24	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Pavingnisasi Puskesmas Buntut Bali	Perencanaan Arsitektur	Kab. Katingan	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Seberang	440/1333/PKSJK.1/I II/2019	Rp 27.527.500,00	13 Mei 2019	13 Mei 2019
						15 Maret 2019			
25	Perencanaan Penambahan Ruangan Ruang Perawatan Puskesmas Pagetan II	Perencanaan Arsitektur	Kab. Katingan	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Seberang	440/1338/PKSJK.1/I II/2019	Rp 34.457.500,00	13 Mei 2019	13 Mei 2019
						15 Maret 2019			

26	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Katingan Tengah (Rehab Total) (Bagian POD)	Perencanaan Arsitektur	Kec. Katingan Tengah	Sekretariat Daerah	Jl. Garuda No. 01 Km. 2.5 Kasongan	027/66/SETDA/POD /2019	Rp 41.140.000,00	16 Mei 2019	16 Mei 2019
						18 Maret 2019			
27	Detail Engineering Design (DED) Kawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD) Provinsi Kalimantan Tengah	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kaliamantan Tengah	Jl. Brigjend. Katamso No. 01 Kota Palangka Raya	602/082/Bid- IV.3/DISPORA/2019	Rp 395.035.500,00	18 Juni 2019	18 Juni 2019
						21 Maret 2019			
28	Jasa Konsultansi Pemabngunan, Peningkatan/ Rehabilitasi Rumah-Rumah Ibadah Balai Hindu Kaharingan Desa Petak Bahandang	Perencanaan Arsitektur	Petak Bahandang	Sekretariat Daerah	Jl. Garuda No. 01 Km. 2,5 Kasongan	400/028/KESRA/III/ 2019	Rp 74.322.500,00	05 Mei 2019	05 Mei 2019
						22 Maret 2019			
29	Perencanaan Pembangunan Laboratorium	Perencanaan Arsitektur	Kec. Sukamara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara	Jl. Tjilik Riwut Km. 08 Sukamara	3/246/ppk/DIKBUD/ NK/IX/2019	Rp 27.650.000,00	17 Oktober 2019	17 Oktober 2019
						03 September 2019			
30	Pengadaan Master Plan	Perencanaan Arsitektur	Prov. Kaliamantan Tengah	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya	1288/C32/LK/2019	Rp 99.500.000,00	13 Desember 2019	13 Desember 2019
						30 Oktober 2019			

K. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	Nomor / Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perencanaan Pembangunan Bangsal UPT PSBL Pambelum	Perencanaan Arsitektur	Palangka Raya	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 12 Palangka Raya	903/578/DINSOS.I	Rp 97.245.500,00	26 April 2021	26 April 2021
						26 Februari 2021			
2	Perencanaan Penataan Halaman Rumah Jabatan	Perencanaan Arsitektur	Nanga Bulik	Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Jl. Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Nanga Bulik	027/217/III/BU-RT&Perkap.2021	Rp 17.800.000,00	27 April 2021	27 April 2021
						29 Maret 2021			
3	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SMAN 1 Paku Kabupaten Barito Timur	Perencanaan Arsitektur	SMAN 1 Paku Kab. Barito Timur	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya	425.11/PSMA.02/14 2/DIKNAS/V/2021	Rp 39.800.000,00	16 Juni 2021	16 Juni 2021
						18 Mei 2021			
4	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural- Belanja Prasarana Air Bersih DAK 2021	Perencanaan Arsitektur	Kab. Murung Raya	Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	Jl. A. Yani No. 01 Puruk Cahu	445/356/RSUD 2021	Rp 122.210.000,00	8 Juli 2021	8 Juli 2021
						08 Juni 2021			

5	Perencanaan Pembangunan Rumah Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Yayasan Al-Mubarakah Mura	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu Kec. Murung	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	027/19/SPK/PPK-I/SEKDA/2021	Rp 17.900.000,00	21 Agustus 2021	21 Agustus 2021
						06 Agustus 2021			
6	Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Langgar Simpang 4 Posing	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu Kec. Murung	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	027/21/SPK/PPK-I/SEKDA/2021	Rp 13.480.000,00	06 September 2021	06 September 2021
						23 Agustus 2021			
7	Perencanaan Pembuatan Turap dan Tempat Wudhu Imam Langgar/Musholla Al-Ikhlas Batu Bua RT. 07	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu Kec. Murung	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	027/22/SPK/PPK-I/SEKDA/2021	Rp 17.950.000,00	06 September 2021	06 September 2021
						23 Agustus 2021			
8	Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Langgar At-TAQWA Muara Bakanon RT. 01	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu Kec. Murung	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	027/24/SPK/PPK-I/SEKDA/2021	Rp 13.470.000,00	06 September 2021	06 September 2021
						23 Agustus 2021			
9	Perencanaan Peningkatan Musola As-Salam Komplek Perkantoran Pemda	Perencanaan Arsitektur	Puruk Cahu	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	640/30.a/SPK/PPK.I II/2021	Rp 35.900.000,00	24 November 2021	24 November 2021
						09 November 2021			
10	Perencanaan Teknis Rehab Rumah Dinas Kasi Kejari	Perencanaan Arsitektur	Kab. Murung Raya Kec. Murung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend Soeprapto Puruk Cahu	600/40.2/PRCN-PPR-ABT/CK-DPUPIR/XI/2021	Rp 13.400.000,00	19 November 2021	19 November 2021
						12 November 2021			

11	Belanja Modal Perencanaan Teknis Untuk Pendopo Pramuka (BUPER) Mura	Perencanaan Arsitektur	Kec. Murung	Dinas Kepemudaan, Olahkara dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya	Jl. Stadion Willu M. Yoseph II Budi Utomo Puruk Cahu	027/74.b/SPK/DKOP /XI/2021	Rp 19.723.000,00	23 November 2021	23 November 2021
						19 November 2021			
12	Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Pulau Petak	Perencanaan Arsitektur	Kapuas	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas	Jl. Tambun Bungai No. 16 Kuala Kapuas	225/Kk.15.3.6/KS.0 1.1/01/2020	Rp 91.157.000,00	12 Maret 2020	12 Maret 2020
						28 Januari 2020			
13	Perencanaan Pembangunan / Alih Fungsi Balai Penyuluh KB Kecamatan Laung Tutup	Perencanaan Arsitektur	Kec. Laung Tuhup	Dinas Pengadilan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Jl. Utama Praja Puruk Cahu	900/05/SPK/DISDAL DUKKBP3A	Rp 26.250.000,00	13 Maret 2020	13 Maret 2020
						13 Februari 2020			
14	Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Dusun Selatan	Perencanaan Arsitektur	Kec. Dusun Selatan - Kota Buntok	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Jl. Pelita Raya, Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	B- 0457/KK.12.6.1/KS/ 01.1/02/2020	Rp 91.487.000,00	29 Maret 2020	29 Maret 2020
						14 Februari 2020			
15	Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Permata Intan	Perencanaan Arsitektur	Kab. Murung Raya	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Beriwit, Murung, Kabupaten Murung Raya	459/Kd.15.14/1/KS. 01.7/02/2020	Rp 91.631.000,00	01 April 2020	01 April 2020
						17 Februari 2020			

16	Perencanaan Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Kuaro	Perencanaan Arsitektur	Kab. Paser	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa	003/Kontrak-pErc/Dinkes/2020	Rp 214.346.000,00	26 Juni 2020	26 Juni 2020
						27 April 2020			
17	Perencanaan - Rehabilitasi Ruang Operasi COVID 19	Perencanaan Arsitektur	Kec. Murung	Rumah Sakit Umum Daerah	Jl. Jendral A. Yani No. 297 Puruk Cahu		Rp 15.900.000,00	30 Mei 2020	30 Mei 2020
						15 Mei 2020			
18	Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru LPJU Perkotaan	Perencanaan Arsitektur	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan	Jl. MT. Haryono Komp Perkantoran Pemda Kabupaten Katingan	610/885/Disperkimt an-3/VIII/2020	Rp 54.186.000,00	22 September 2020	22 September 2020
						24 Agustus 2020			
19	Perencanaan Penyelesaian Bangunan Pastori GKE Tumbang Olong I	Perencanaan Arsitektur	Tumbang Olong I	Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	418/PPK-SETDA/KESRA/2020	Rp 10.350.000,00	01 November 2020	01 November 2020
						19 Oktober 2020			
20	Perencanaan Pembangunan MAKODIM	Perencanaan Arsitektur	Kab. Murung Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Murung Raya	Jl. Letjend Soeprapto No. 01 Puruk Cahu	602/09.2/PRCN-PPI.ABT/CK-DPUPR/XI/2020	Rp 147.246.000,00	12 Desember 2020	12 Desember 2020
						13 November 2020			

21	Jasa konsultansi Perencanaan Belanja Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan, Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas	Perencanaan Arsitektur	Kab. Lamandau	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Jl. Bukit Hibul No. 01 Nanga Bulik	050.5/2/I/DINKES/2 019	Rp 48.499.000,00	15 Februari 2019	15 Februari 2019
						17 Januari 2019			
22	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan / Renovasi / Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya	Jl. Wiliam A.S No. 07 Palangka Raya	372/518/DK.UKM- 1.1	Rp 25.235.000,00	19 April 2019	19 April 2019
						06 Maret 2019			
23	Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan Tenaga Kesehatan Puskesmas Pegatan 1	Perencanaan Arsitektur	Kec. Katingan Kuala	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Seberang	440/1331/PKDSK.1/ III-2019	Rp 41.010.000,00	13 Mei 2019	13 Mei 2019
						15 Maret 2019			
24	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Pavingnisasi Puskesmas Buntut Bali	Perencanaan Arsitektur	Kab. Katingan	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Seberang	440/1333/PKSJK.1/I II/2019	Rp 27.527.500,00	13 Mei 2019	13 Mei 2019
						15 Maret 2019			
25	Perencanaan Penambahan Ruangan Ruang Perawatan Puskesmas Pagetan II	Perencanaan Arsitektur	Kab. Katingan	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Seberang	440/1338/PKSJK.1/I II/2019	Rp 34.457.500,00	13 Mei 2019	13 Mei 2019
						15 Maret 2019			

26	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Katingan Tengah (Rehab Total) (Bagian POD)	Perencanaan Arsitektur	Kec. Katingan Tengah	Sekretariat Daerah	Jl. Garuda No. 01 Km. 2.5 Kasongan	027/66/SETDA/POD /2019	Rp 41.140.000,00	16 Mei 2019	16 Mei 2019
						18 Maret 2019			
27	Detail Engineering Design (DED) Kawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD) Provinsi Kalimantan Tengah	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kaliamantan Tengah	Jl. Brigjend. Katamso No. 01 Kota Palangka Raya	602/082/Bid- IV.3/DISPORA/2019	Rp 395.035.500,00	18 Juni 2019	18 Juni 2019
						21 Maret 2019			
28	Jasa Konsultansi Pemabngunan, Peningkatan/ Rehabilitasi Rumah-Rumah Ibadah Balai Hindu Kaharingan Desa Petak Bahandang	Perencanaan Arsitektur	Petak Bahandang	Sekretariat Daerah	Jl. Garuda No. 01 Km. 2,5 Kasongan	400/028/KESRA/III/ 2019	Rp 74.322.500,00	05 Mei 2019	05 Mei 2019
						22 Maret 2019			
29	Perencanaan Pembangunan Laboratorium	Perencanaan Arsitektur	Kec. Sukamara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara	Jl. Tjilik Riwut Km. 08 Sukamara	3/246/ppk/DIKBUD/ NK/IX/2019	Rp 27.650.000,00	17 Oktober 2019	17 Oktober 2019
						03 September 2019			
30	Pengadaan Master Plan	Perencanaan Arsitektur	Prov. Kaliamantan Tengah	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya	1288/C32/LK/2019	Rp 99.500.000,00	13 Desember 2019	13 Desember 2019
						30 Oktober 2019			

31	Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium IPA	Perencanaan Arsitektur	Kec. Arut Selatan, Kec. Pangkalan Banteng dan Kec. Kotawaringin Lama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Jl. Pramuka No. 07 Pasir Panjang Pangkalanbun	036/17.17/SPK.Pere nc./DPK.IV/DIKBUD /2018	Rp 34.595.000,00	27 Maret 2018	27 Maret 2018
						26 Februari 2018			
32	Perencanaan DED Kecipta Karya Wilayah I	Perencanaan Arsitektur	Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Letjend S. Parman No. 03 Palangka Raya	HK.02.03/CK/III/55 7/2016	Rp 397.800.000,00	03 April 2016	03 April 2016
						26 Maret 2016			
33	Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi Bangunan Pasar	Perencanaan Arsitektur	Lamanadu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Komplek Perkantoran Bukit Hibul	001/DKUKMPP/KON TRAK/IV/2018	Rp 88.344.000,00	24 Mei 2018	24 Mei 2018
						27 April 2018			
34	Pengawasan Teknis Pembangunan Konstruksi dan Fasum Rusus Polres Barito Selatan dan Polsek Jajaran	Perencanaan Arsitektur	Kab. Barito Selatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Kalimantan Tengah, Resor Barito Selatan	Jl. Seokarno Hatta, Sababilah Kab. Barito Selatan	Kontrak/105/VII/KP A-PBJ/2108	Rp 484.437.800,00	23 Desember 2018	23 Desember 2018
						27 Juli 2018			
35	Perencanaan Pemeliharaan Rujab KDH / WKDH / Guest House	Perencanaan Arsitektur	Kab. Lamandau	Pemerintah Kabupaten Lamandau, Sekretariat Daerah	Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kab. Lamandau	12/JKN.14/PP-SETDA/X/2018	Rp 14.421.000,00	24 Oktober 2018	24 Oktober 2018
						16 Oktober 2018			

36	Perencanaan Rehab Rumah Jabatan Bupati	Perencanaan Arsitektur	Kab. Lamandau	Pemerintah Kabupaten Lamandau, Sekretariat Daerah	Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kab. Lamandau	12/JKN.16/PP-SETDA/X/2018	Rp 49.500.000,00	14 November 2018	14 November 2018
						16 Oktober 2018			
37	Perencanaan Pembangunan Mushola Rujab Wakil Bupati	Perencanaan Arsitektur	Kab. Lamandau	Pemerintah Kabupaten Lamandau, Sekretariat Daerah	Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kab. Lamandau	12/JKN.19/PP-SETDA/X/2018	Rp 19.620.000,00	02 November 2018	02 November 2018
						16 Oktober 2018			
38	Perencanaan Pembangunan Mushola Rujab Bupati	Perencanaan Arsitektur	Kab. Lamandau	Pemerintah Kabupaten Lamandau, Sekretariat Daerah	Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kab. Lamandau	12/JKN.20/PP-SETDA/X/2018	Rp 19.635.000,00	02 November 2018	02 November 2018
						16 Oktober 2018			
39	Pembangunan / Rehabilitasi Gudang Obat Instalasi Farmasi	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Jl. Tjilik Riwt Km. 5,5 Kota Palangka Raya	440/16.3/SARKES-DINKES/III/2017	Rp 74.197.000,00	07 April 2017	07 April 2017
						09 Maret 2017			
40	Perencanaan Pembangunan Masjid Jamiantul Qabail (Lanjutan II)	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya	Jl. Diponegoro No. 44 Palangka Raya	660/62.2/DPRKP-PPLK/KTRK/IV/2017	Rp 160.000.000,00	21 Mei 2017	21 Mei 2017
						04 April 2017			

41	Perencanaann Bangunan Gedung	Perencanaan Arsitektur	Kota Palanga Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. S. Parman No. 03 Palangkal Raya	HK.02.03/CK/VI/620 /2017	Rp 146.971.000,00	03 September 2017	03 September 2017
						06 Juni 2017			
42	Jasa Konsultansi Perencanaan Tahun Anggaran 2018	Perencanaan Arsitektur	Kab. Lamandau	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Jl. Bukit Hibul No. 01 Nanga Bulik	050.0/341/XI/DINK ES/2017	Rp 193.666.000,00	14 Desember 2017	14 Desember 2017
						03 November 2017			
43	Perencnaaan DED Kegiatan Cipta Karya Wilayah I	Perencanaan Arsitektur	Palangka Raya, Katingan Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. S. Parman No. 03 Palangka Raya	HK.02.03/CK/XI/150 0/2017	Rp 196.350.000,00	08 Desember 2017	08 Desember 2017
						09 November 2017			
44	Review Perencanaan Rujab Wakil Bupati	Perencanaan Arsitektur	Lamandau	Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul	112/SPBJ-K/SETDA/II/2016	Rp 97.136.000,00	30 Maret 2016	30 Maret 2016
						15 Februari 2016			
45	Perencanaan Pembangunan Gedung Asrama Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahap Pertama	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Kantor Badan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. AIS Nasution No. 02 Palangka Raya	027/90/II.1/BANDIK LAT	Rp 128.638.000,00	07 Mei 2016	07 Mei 2016
						08 April 2016			

46	Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Tumbang Marikoi	Perencanaan Arsitektur	Kab. Gunung Mas	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gunung Mas	Jl. Tjilik Riwt Km. 4,5 Kuala Kurun	641.6/64.F/KTRK-KON/BKPM/II/2015	Rp 38.500.000,00	08 April 2015	08 April 2015
						23 Februari 2015			
47	Perencanaan Lapangan Atletik PPLP	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Brigjen Katamso No. 1 Palangka Raya	602/119/Disp/IV/2015	Rp 72.050.000,00	16 Mei 2015	16 Mei 2015
						17 April 2015			
48	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Gorseni Universitas Palangka Raya	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Palangka Raya	Kampus Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya	2225/UN24/LL/2015	Rp 125.200.000,00	22 Juli 2015	22 Juli 2015
						08 Juni 2015			
49	Perencanaan Rehabilitasi / Perluasan Puskesmas Edison Jaar	Perencanaan Arsitektur	Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur	Jl. Nan Sarunai Tamiang Layang	440/139.2/Dinkes/II I/2014	Rp 29.150.000,00	08 April 2014	08 April 2014
						10 Maret 2014			
50	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kantor Inspektorat Kawasan Perkantoran Lingkar Dalam	Perencanaan Arsitektur	Kota Palangka Raya	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya	Jl. Tjilik Riwt No. 98 Palangka Raya	602/68.6/DPU.CK/K TRK/V/2014	Rp 154.284.000,00	19 Agustus 2014	19 Agustus 2014
						22 Mei 2014			

51	Perencanaan Teknis Biaya Konstruksi Fisik Asrama Mahasiswa	Perencanaan Arsitektur	Kab. Katingan	Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Jl. Cilik Riwut Km. 2,5 Kasongan	027/08/ADPUM/201 3	Rp 37.900.000,00	08 Mei 2013	08 Mei 2013
						08 April 2013			
52	Perencanaan Pembangunan Gedung ICU	Perencanaan Arsitektur	Kab. Gunung Mas	RSUD Kabupaten Gunung Mas	Jl. A. Yani No. 43 Kuala Kurun	027/106.a.4/SK.PA. RSUD-KK/IV/2013	Rp 40.500.000,00	30 Mei 2013	30 Mei 2013
						30 April 2013			

L. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pengguna Jasa		Kontrak		Progres Terakhir		
				Nama	Alamat / Telp.	Nomor / Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak (Rencana)	Prestasi Kerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				NIHIL						

M. SISA KEMEMPUAN NYATA

Laporan Keuangan / Neraca Tahun Terakhir (Terlampir)

1. Kekayaan Bersih (KB)	= Rp 632.376.922
2. Modal Kerja (MK)	= fl x KB = 0.6 x Rp 632.376.922 = Rp 379.426.153,2
3. Kemampuan Nyata (KN)	= fp x MK = 7 x Rp 379.426.153,2 = Rp 2.655.983.072,4
4. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	= KN – Σ Nilai Paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan = Rp 2.655.983.072,4 – Rp 0 = Rp 2.655.983.072,4

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Palangka Raya, Maret 2023

Yang membuat pernyataan
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

Pusat Palangka Raya,



ANDRIA ARISANTO, ST., MT

Direktur



CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN

Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN DAN TIDAK SEDANG PAILIT
ATAU SEDANG MENJALANI SANKSI PIDANA DAN
KEGIATAN TIDAK SEDANG DIHENTIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIA ARISANTO, ST., MT**
Jabatan : Direktur **CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 42 tanggal 21 Januari 2009 oleh Notaris IRWAN JUNAIDI, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 29 tanggal 24 November 2020 oleh notaris WIN ADITYA ARIBAWA, SH., M.Kn.

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha kami tidak sedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Apabila dikemudian hari bahwa pernyataan ini ternyata terbukti tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen seleksi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Palangka Raya, Maret 2023

Yang membuat pernyataan
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Pusat Palangka Raya,


ANDRIA ARISANTO, ST., MT
Direktur



CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN

Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MASUK DAFTAR HITAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIA ARISANTO, ST., MT**
Jabatan : Direktur **CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 42 tanggal 21 Januari 2009 oleh Notaris IRWAN JUNAIDI, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 29 tanggal 24 November 2020 oleh notaris WIN ADITYA ARIBAWA, SH., M.Kn.

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami dan para pengurus perusahaan (sesuai dalam Akta Perubahan Terakhir) tidak sedang masuk dalam daftar hitam suatu instansi pemerintah.

Apabila dikemudian hari surat pernyataan ini ternyata terbukti tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen seleksi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Palangka Raya, Maret 2023

Yang membuat pernyataan
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

Pusat Palangka Raya,


ANDRIA ARISANTO, ST., MT
Direktur



CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN

Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya

SURAT PERNYATAAN

**PIMPINAN DAN PENGURUS BADAN USAHA BUKAN SEBAGAI
PEGAWAI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PERANGKAT DAERAH ATAU
PIMPINAN DAN PENGURUS BADAN USAHA SEBAGAI
PEGAWAI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PERANGKAT DAERAH
YANG SEDANG MENGAMBIL CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIA ARISANTO, ST., MT**
Jabatan : Direktur **CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 42 tanggal 21 Januari 2009 oleh Notaris IRWAN JUNAIDI, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 29 tanggal 24 November 2020 oleh notaris WIN ADITYA ARIBAWA, SH., M.Kn.

Dengan ini menyatakan bahwa pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Palangka Raya, Maret 2023

Yang membuat pernyataan
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Pusat Palangka Raya,

ANDRIA ARISANTO, ST., MT

Direktur



CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN

Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIA ARISANTO, ST., MT**
Jabatan : Direktur **CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 42 tanggal 21 Januari 2009 oleh Notaris IRWAN JUNAIDI, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 29 tanggal 24 November 2020 oleh notaris WIN ADITYA ARIBAWA, SH., M.Kn.

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami seperti tersebut diatas:

MEMILIKI KOPENTENSI DAN KEMAMPUAN USAHA SEPERTI TERSEBUT DALAM DOKUMEN PRAKUALIFIKASI INI DAN DOKUMEN TERSEBUT ISINYA BENAR ADANYA.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/ dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Palangka Raya, Maret 2023

Yang membuat pernyataan
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Pusat Palangka Raya,

ANDRIA ARISANTO, ST., MT

Direktur



CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN

Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 Palangka Raya

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP PEKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIA ARISANTO, ST., MT**
Jabatan : Direktur **CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 42 tanggal 21 Januari 2009 oleh Notaris IRWAN JUNAIDI, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 29 tanggal 24 November 2020 oleh notaris WIN ADITYA ARIBAWA, SH., M.Kn.

Saya mewakili badan usaha bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang diminta di dalam dokumen pemilihan, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan kualitas hasil pekerjaan tersebut secara keseluruhan, serta bersedia dan siap sewaktu-waktu apabila di audit dan diperiksa oleh pihak yang berwenang.

Apabila dikemudian hari surat pernyataan ini ternyata terbukti tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen seleksi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Palangka Raya, Maret 2023

Yang membuat pernyataan
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Pusat Palangka Raya,

ANDRIA ARISANTO, ST., MT

Direktur